


招标文件
各相关单位：
万基控股集团有限公司招标办公室拟对宏远电力#2机组锅炉原煤仓分仓改造项目进行招标【招标编号：WJWZ-(2026)04020】，有意参标单位请在4月26日下午5时前通过电话或邮件通知招标联系人报名登记，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。不接受未通过资质审核、未按时缴纳投标保证金单位的投标文件。 
投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。 
开标时间：2026年4月27日下午3时（北京时间）
开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室
资质审验及报名截止时间：2026年4月26日下午5时
招标：郭帅 158 0379 9052  技术：常世昌 151 3793 8620
一、投标须知
1、招标方式：公开招标。本次招标采用一次性报价、现场开标的方式开标。参与投标，即视同完全响应招标文件。
投标人应编制投标文件正本1份和副本1份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。详细分项报价做入标书商务卷，投标报价单（见附件）请单独密封于档案袋，便于唱标。
2、资质要求（详见技术要求）：
1）、投标单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，应具有设计和生产制造及调试能力，须提供有效的证明文件。需具备建筑机电安装工程专业承包或电力工程总承包二级及以上资质。具有有效的营业执照、安全生产许可证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。本项目不接受联合投标。
2）、投标单位自2021年至今须至少具有600MW燃煤机组原煤仓改造或研究应用合同业绩2份，且单份合同总金额不少于200万元。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页、用户证明、税票等。
3）、投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的)。不得在“信用中国”网站 被列入“失信被执行人名单”(在评标期间尚未解除的)。
3、资质审查：本次招标资格审查方式采用资格预审加后审方式进行：
1）、资格预审：未在招标中心备案的投标人，需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证、业绩合同等加盖公章复印件扫描件，打包发送至277838558@qq.com作资质预审；资质预审截止时间：4月26日下午5时前，逾期未审者不得参与本次招标。
2）、资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；
[bookmark: _GoBack]4、投标保证金：各投标人在开标前须向业主单位财务缴纳投标保证金人民币贰万元整（￥20000元）整，（详细要求见招标文件第七部分）；逾期未缴纳者不得参与投标。
5、违约：认真阅读招标文件、合同条款、技术要求，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约（详见招标文件第七部分）；
6、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术规范需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位（详见招标文件第三部分）；
7、供货及工作范围：详见技术要求（附件7）；
8、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。
9、为保证项目的进度要求，招标人保留分段定标的权力。
二、投标文件
1 、投标文件的组成
1.1. 投标文件由三卷组成：
第一卷为商务部分，包括以下内容：
1）、投标人廉政承诺书。（详见附件1）
2）、投标人承诺函。（详见附件2）   
3）、投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章）。（详见附件3）
4）、投标人资格、资信证明文件，其中包括：
I.关于投标人资格的声明函；
II.企业法人营业执照（复印件加盖企业红章）；
III.有关鉴定材料、施工资质证书等资质文件；
IV.质量、环保、健康等保证体系及其他质量认证证明；
V. 业绩及目前正在执行合同情况；
VI. 其它文件和资料。
5）、企业、产品简介
6）、分项详细报价等；
7）商务、技术异议回复（详见附件6）
第二卷为技术部分；
第三卷为售后、技术服务和设计联络部分
投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。
2 投标文件的编制
2.1 一般要求
投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
2.2 投标有效期
投标文件从开标之日起，投标有效期为3个月。
2.3 投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。
2.4 投标文件的份数和签署
2.4.1投标文件一式二份，正本一份，副本一份。
2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。
3 投标报价（详见附件4）
3.1 投标人应严格按照招标方投标报价单格式认真填写投标报价（密封于档案袋），对照技术规范列出各种分项价格表（分项报价列入商务卷）。
3.2 投标人的报价在中标后在报价有效期内价格固定不变。
3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。
4 投标文件的递交
4.1 投标文件的密封与标记
4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年4月27日（北京时间）之前不得启封”字样。
4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年4月27日（北京时间）之前不得启封”字样。
4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。
4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。
5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。
5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：
5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。
5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。
5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。
5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。
5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。
5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：
5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。
 5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。
 5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。
5.2.4  投标文件的澄清
开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清函的形式进行。澄清函有投标代表签字、投标人公章，形成投标文件的有效补充。澄清内容解释权归招标方。澄清不得对原投标文件作实质性修改。
三、评标办法
1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。评标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。
投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。		 各投标人的评标价格得分按以下公式计算：
C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN） 						
C：投标人的评标价格得分。    	P：评标价格。			
 PMIN：最低评标价格。             PMAX：最高评标价格
2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及甲方使用需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位。
3、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。
4、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。
5、商务部分评分表（10分）

	序号
	评分因素
	考核内容
	标准分
	评分标准说明

	1
	投标文件的完整性及响应情况（2分）
	完整性及响应性
	2
	对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得1分。

	2
	企业财务状况
（1.5分）
	财务状况
	1.5
	投标人提供近三年（2023年度、2024年度、2025年度）完整审计报告，企业连续三年均盈利得1.5分，两年（含两年）显示盈利得1分，两年以下显示盈利得0分。
（须在投标文件中附审计报告的复印件并加盖公章，否则不得分，公司成立不足3年的评审标准同上。）

	3
	进度保证
（1.5分）
	合同设备交货进度
	0.5
	依据投标人差异评分，0-0.5分。

	
	
	技术资料交付进度
	0.5
	依据投标人差异评分，0-0.5分。

	
	
	进度保证及相应措施
	0.5
	依据投标人差异评分，0-0.5分。

	4
	体系认证证书（1.5分）
	体系认证
	1.5
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且都在有效期内的。以上证书齐全的得1.5分，否则不得分。
（须在投标文件中附证书复印件和国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上的查询截图并加盖公章，否则不得分。）

	5
	信用评价
（1.5分）
	信用
	1.5
	2022年以来连续三年被评为AAA级的企业得1.5分；连续两年被评为AAA级的企业得1分；一年内被评为AAA级的企业得0.5分。（须在投标文件中附以上证件复印件并加盖公章，否则不得分。）

	6
	质保承诺
（2分）
	质保承诺
	2
	质保期12个月：在招标文件规定的基础上，质保期每延长6个月得1分，最高得2分，不足6个月不计。
（须在投标文件中附承诺并加盖公章，否则不得分。）



6、技术评分表
技术部分评分表（30分）

	评分因素
	标准分
	评分标准说明

	1
	基本功能
	3
	完全满足：3分；基本满足：1-2分；不满足：废标

	2
	设计制作
	3
	根据设备设计、设备参数及技术力量：1-3分

	3
	产品适用性
	3
	操作简便、直观：1-3分

	4
	综合技术水平及性能
	3
	对工艺、技术、配置、性能等的可行性、先进性、专利等综合评价：1-3分

	5
	生产能力和业绩
	5
	近五年600MW燃煤机组原煤仓改造或研究应用合同业绩2份，2个得0分，每增加1个得1分，最高得5分。

	6
	技术培训方案
	2
	完善2分；基本完善1分；不完善0分。

	7
	实质性优惠
	2
	满足招标文件要求外，投标人另外提供的实质性优惠条件或增值服务的，根据投标人提供的承诺书，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。

	8
	随机备品备件
	2
	根据投标人提供的备品备件清单及优惠折扣价格，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。

	9
	售后服务
	3
	投标人应在充分理解本项目需求的基础上，针对本项目编制售后服务方案，包括但不限于服务内容、响应时间、人员安排、现场培训、技术指导、终身免费服务等。
内容详实，售后服务方案科学、合理，考虑周全，到位，针对性强，得2-3分；
内容完整，售后服务方案基本科学、合理，基本考虑周全，基本到位，得1-2分；
内容基本完整，售后服务方案科学、合理，有待优化，针对性一般，得0-1分；
没有不得分。

	10
	合理化建议
	1
	招标方每采纳1条得0.5分，最高1分；

	11
	综合评价
	3
	由评委根据投标人投标文件编制的详实、合理、认真程度等综合印象进行独立打分0-3分


 四、授予合同
1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。
2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。
3、中标人在接到《中标通知书》后10日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。
4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。
五、招标投标费用：
一切与投标有关的费用均由投标人自理。
六、投标人资格审查文件
投标人要提交下列文件以便招标单位审核：
1) 企业法人营业执照（需提供原件扫描件供招标人审查）；
2) 法人、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；
3）安全生产许可证、有关鉴定材料、相关资质许可证；
4) 质量、环境、健康等保证体系及其质量认证证明；
5) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；	 
6) 其它文件和资料。
七、 投标保证金
投标保证金（人民币：贰万元整     ￥20000元） 
投标保证金交纳时间：2026年4月26日下午5时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。 最终以洛阳万基宏远电力有限公司财务所开收到凭证为准。
招标人指定的投标保证金的接收单位：
单位名称：洛阳万基宏远电力有限公司
开 户 行：工商银行新安支行	
账    号：1705027609200195684
保证金退还：
未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。
中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。
发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：
I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；
II. 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；
III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；
IV. 投标人违反纪律与保密的有关规定；
V.若 中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。



附件1 廉政承诺书
投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。 
6、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。
7、不发生其他违反招投标法律法规的行为。
8、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。
若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）
投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）
2026年  月    日

附件2  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函
                                        项目名称：             
                                        日    期：             
致：(招标机构名称)
  (招标人名称)  
很荣幸能参与上述项目的投标。
我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：
1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。
4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。
5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：               
                                    投标人公章： 
                                    日期：
                   






附件3、投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：               
                                      日    期：               
万基控股集团有限公司招标办：
(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。    
(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：                
职        务：              职      务：                
                        投标人公章：                                



附件4  投标人资格声明函

投标人关于资格的声明函

项目名称： *********************项目
日    期：             

致：万基控股集团有限公司招标办：
	我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
	特此声明！
                                 投标人代表签字：	
                                       投标人公章：









宏远电力#2机组锅炉原煤仓分仓改造报价单


投标总报价：          万元
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	宏远电力#2机组锅炉原煤仓分仓改造

	详见技术要求
	套
	2
	
	
	

	总价
	大写：                              ¥：


1、交货期：合同签订生效后     天交货完毕并完成安装调试（不超过20天）。
2、报价要求为总包价（交钥匙工程），一票制，税率为13%的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。    
3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。
4、付款方式(银行承兑)：使用验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款90%，留10%质保金。质保期满没有任何质量问题时付清。质保期自调试验收合格之日起12个月，质保期内出现任何非业主方原因造成的质量问题，均由中标方免费修复或处理并达到双方签订的技术协议的标准。
报价单位（盖章）：              
                              报价人：（签字）：             
                         报价时间：2026年  月  日


附件5、参考合同条款（具体以签订合同为准）


*************有限公司
*******



商 务 合 同
合同编号：WJ-CG(2024)***






甲方：********************
             乙方：*****************公司
签订时间：2025年*月**日
签订地点：新安县产业集聚区

就甲方*********事宜，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，同意按如下条款签订本合同。
条  款 1    定义
1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。
2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。
3、“**”指乙方按合同要求，须向甲方提供的**服务。
4、“服务”指合同规定乙方须承担的**、技术协助、培训以及其它类似的售后服务义务。
5、“现场”指将要进行维修保养的设备所在地点，即：**公司现场。
6、“验收”指甲方依据合同所附技术协议书的规定接受维护保养所依据的程序和条件。
条  款 2    大修范围
1、项目名称：*****************
1.1施工范围：详见技术协议书
  2、合同施工范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是大修范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的项目补上，所发生的费用由乙方负担。
条  款 3    价  格
1、大修项目及价格：                        单位：元
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	1
	*******
	详见技术协议
	台
	*
	******.00 
	******.00 

	不含税单价：*****元          税率：**%               税额：****元

	合计（人民币）大写：*******元整                   ￥：*****.00元


      2、本合同价格包括合同**费、协议包含的备件、专用工具、设计费、技术资料费、技术服务费、拆除费、安装费、调试费、培训费、质保期内的维护保养费、税费及与本合同有关的所有费用。
3、上述合同价格为乙方一年期的大修费，不因任何因素的改变而改变，期限为2024年*月***日-2024年***月***日。
条  款 4     支  付    
一、 合同总价的90%（即：￥： ****.00元  ）在达到下列全部条件完整无误后，自甲方将发票验收入账后30天内支付：
1． 2024年*月***日后***达到技术协议要求的标准，由甲方出具的设备验收合格报告。
2． 乙方向甲方开具合同总额的增值税发票（税率为**%，若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担）和合同总价90%的财务收据（即￥：****元 ）。
二、 合同总价的10%（即：￥：*****.00元  ）在达到下列全部条件完整无误后，自甲方收到发票后30天内支付：
1． 首保结束后出具验收合格报告之日起12个月质保期结束，达到技术协议要求的标准无质量异议，由甲方出具大修质量合格报告。
2． 乙方向甲方开具合同总价10%的财务收据（即￥：*****.00元 ）甲方支付余款。
3．质保期内后续大修不再办理质保手续。

条  款 5    大修与调试
1、乙方应指派力量充足技术熟练的技术人员到甲方现场负责对本合同的项目进行维修保养，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。
2、在大修过程中甲方应积极配合并提供一切有利于工程进度的方便。
条  款 6   技术要求
按照合同所附技术协议书执行（附后）。
条  款 7   质量保证
1、乙方应保证其提供的大修及检测采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合技术协议的质量、规格和性能要求。乙方应保证设备经过正确维护保养，在质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于大修服务设计、工艺技术和技术协议包含备件的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，并承担产生的所有费用，并赔偿因此给甲方造成的损失。如果在大修阶段由于乙方技术人员指导失误或乙方所供技术资料、图纸、名称、规格型号的错误、设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用，质保期相应的顺延。质保期外，大修项目出现质量问题，若确系设计、技术协议包含备件原因造成的，乙方应在24小时内免费处理，所需费用由乙方负担。
2、合同项下大修及检测的质量保证期为自首保合格出具验收合格证明之日起12个月，乙方质保责任包含但不限于首保，应对合同期内及质保期内所有大修服务承担责任。
3、乙方大修及检测结束并稳定运行一个月后，甲方应在1个月内完成验收。由于甲方的原因不具备验收条件的，乙方应给予甲方2个月的配合期。在双方约定期限内，由于甲方条件不具备不能验收的，乙方书面告知甲方。由甲方按本合同技术协议指标进行验收并就设备质量进行评估考核，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，双方协商，甲方有权自行处理并不承担任何责任，同时乙方应退还甲方付给乙方的所有款项，且赔偿由此给甲方造成的所有损失，并向甲方支付合同总额20%的违约金。若经协商甲方同意接受，每一项与技术附件中指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。
4、乙方应保证大修服务不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件的侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。如给甲方造成损失，乙方应全额赔偿甲方的损失。
5、乙方保证大修符合本合同《技术协议》的规定。
6、乙方应保证所提供的技术资料必须是及时的、完整的、正确的，且能满足大修的调试、操作要求。
7、乙方保证协议中所规定的包含的备件，未经甲方书面同意，不得更改。选购的元器件应符合现行通用标准。

条  款 8   索  赔
1、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的处理方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
2、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也有义务予以处理，备件费用由甲方承担。
3、因乙方大修问题造成事故的，所有责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。。
4、乙方交付的技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，违约金为5000元整）。如果技术资料经甲方检查后发现有缺少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部，费用由甲方承担。
5、乙方向甲方开具**%的增值税发票，若出现税务部门不认可的情况，乙方应在接到甲方通知之日起7个工作日内予以更换，否则须向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金可直接从未付款中扣除。
6、如果乙方未能按甲方通知的时间进行大修（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每逾期1天，按设备大修费用的0.5%计算，不满1天按1天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的10%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能大修，买方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。
2、若乙方延迟大修对买方造成严重影响，或因乙方的延迟导致甲方不需乙方大修，买方有权视具体情况解除部分或全部合同，卖方应向买方支付合同总金额10%的延迟大修违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

条  款 9   不可抗力
1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。
条  款 10   合同争议解决的方式
1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方选择向合同签订地人民法院提出诉讼解决争议。
2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。
3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。
条  款 11   适用法律
本合同应按中华人民共和国《民法典》及相关法律解释。
条  款 12    通知
合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 13   合同生效
1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。
2、本合同一式八份，甲方执六份，乙方执二份。
条  款 14    其它约定事项
1、合同所附技术协议书，与本合同具有同等法律效力。
2、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给第三方。
3、乙方大修、安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。
4、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
5、在合同执行过程中,若出现商务合同与技术协议有冲突的情况,以本合同为执行标准.本合同未涉及的部分,以技术协议为执行标准。
6、乙方负责大修调试至满足技术协议及甲方使用要求。
7、未尽事宜，双方可签订补充协议。 

	甲方：*************公司
地址：新安产业集聚区
电话：
开户行： 
账号：
税号： 
委托代理人：：
	乙方：**********备有限公司      
地址：***********
电话：*****             
开户行：
帐号：
税号：
委托代理人：



附件6 差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接差异表中填写无）
	序号
	差异内容

	1
	

	2
	

	3
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洛阳万基宏远电力有限公司
2×600MW机组灵活性及节能改造项目
     #2机组锅炉原煤仓分仓改造招标技术规范



批准：
     
审定：

审核：

            编制：



洛阳万基宏远电力有限公司
2026年03月
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1.1本技术规范仅限于招标方洛阳万基宏远电力有限公司#2机组锅炉原煤仓分仓改造项目，包括但不限于原煤仓分仓改造的现场踏勘、功能设计、制造、供货、运输、保管、安装施工、试验、调试、验收、培训、总结报告、验收资料移交、技术指导和售后服务等内容。
1.2本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；投标方应保证为本项目提供符合各种工业标准和技术规范的优质产品，产品总体应满足且不低于原有中速磨煤机动静环的要求；必须满足国家关于项目的质量、安全、工业卫生、劳动保护、文明施工、环保、消防等强制性标准。
1.3本技术规范所列的技术要求与所列的标准或与投标方所执行的标准不一致时，均按较高标准执行。
1.4从签订合同之后至投标方开始施工/制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，合同价格不变。
1.5本工程涉及到工程范围外的设备、构建筑物等临时拆除或造成破损，由投标方负责恢复至原有状态。涉及有可能破坏工程范围外的设备、构建筑物等投标方必须事先采取经招标方同意的必要措施进行监测和保护。
1.6本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标方自行承担或解决，招标方不承担相应责任。 
1.7投标方对整个原煤仓分仓改造的设计、加工、安装、调试等全过程负责；即使获得招标方认可，亦不能解除投标方在本项目下的责任和义务。
1.8投标方必须执行本规范书所列标准。如与投标方采用的标准有矛盾时，按较严格标准执行，并在技术协议中予以说明，如果投标方在施工、系统设计和设备设计制造中采用的标准不在本规范书所列范围内，该标准应书面提供给招标方认可。
1.9本工程验收由招标方组织验收，直至通过，投标方应配合验收。
1.10 本工程投标方须按照洛阳万基宏远电力有限公司安全文明生产相关要求进行安全文明施工。
1.11 本工程投标方须为所有施工人员购买工伤保险或赔付金额大于100万（或保险金额为不低于上一年全国城镇具名人均可支配收入的30倍）的意外伤害保险，同时承担高风险作业的人员还必须增加雇主责任险，引起的任何纠纷等责任由投标方自行承担。
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洛阳万基宏远电力有限公司#2机组锅炉采用哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产的高效超超临界参数变压运行直流炉、单炉膛、一次中间再热、前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、固态排渣、露天岛式布置、全钢构架悬吊结构Π型锅炉，燃烧器共设置6层煤粉喷嘴；制粉系统采用北京电力设备总厂生产的ZGM113N-II型中速磨煤机正压直吹式系统，每台炉配 6台中速磨煤机，在BMCR工况下5台运行，1台备用（每台磨煤机带单侧一层燃烧器）。
每台锅炉设置6个原煤仓，每个原煤仓容积655.92m³，设计储存煤量约558t，原煤仓高19m。每个原煤仓下锥斗段配置8台空气炮，且原煤仓下口处配置1台旋转清堵机，断煤时可程控或就地手动投入，消除断煤；原煤仓侧煤仓布置，即#2炉6个原煤仓沿锅炉纵向并列布置，在原煤仓顶部煤仓间设置#10A、B、C三条皮带，10C皮带可给#1炉6个原煤仓上煤，配置双侧犁煤器；10B皮带可给#1、#2炉6个原煤仓分别上煤，配置单侧可切换式犁煤器；10A皮带可给#2炉6个原煤仓上煤，配置双侧犁煤器。
目前我公司受当前电网新能源装机持续增长，火电机组已由传统主力发电向深度调峰、快速响应、灵活保供转型，机组频繁参与低负荷运行、变负荷调峰，对燃料供应稳定性、煤种适配性提出更高要求。
同时，市场煤炭资源复杂多变，煤质波动大、热值差异显著，原有单仓单一煤种储存方式已无法满足机组灵活运行需求。低负荷阶段难以采用稳燃性能优的煤种保障燃烧安全，高负荷阶段无法及时切换高热值煤种满足顶峰出力，易造成负荷响应迟缓、燃烧不稳定、煤耗偏高、环保参数波动等问题。 
为适应电网深度调峰新形势，实现不同煤种分仓储存、精准配比、快速切换，优化燃料结构，降低运行成本，提升机组调峰能力与运行可靠性，保障锅炉长期安全经济稳定运行，公司决定实施原煤仓分仓改造，实现两种不同煤源的快速切换，本次拟对#2机组锅炉B、E原煤仓四六分仓隔断改造，即原煤仓可以预储两种不同的煤质，并在隔断后煤仓加装智能型液压插板门，能够实现30-50s内快速开关，切换煤种，响应时间不超过1min，同时对10A输煤皮带相对应的犁煤器进行改造，能够实现单皮带同时向四六分仓中的任何一个仓上煤。
三、技术要求
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（1）实现仓内煤质的灵活切换，装置安全、稳定运行。
（2）原煤仓载荷校核，要求出具由第三方甲级设计资质单位用模型出的强度载荷计算书。
（3）完成承压、清堵关键工艺：主要包括对插板门附近关键部位进行落料分析和清堵处理，保证其能够安全可靠运行。
（4）原煤仓改造需要的插板门为双向液压插板门，油站设置2套一运一备，且能够DCS操作和就地手动调节，保证热态运行调节灵活、无卡涩、关闭时密封无泄漏。能够实现在小于50s内快速开关；为保证煤流量满足改造要求，分仓下口部位新增液压双向插板门板内径不得小于1800mm。
（5）对于容易损耗、磨损或出现故障并因此影响装置运行性能的所有设备，即使设有备用件，也应易于更换、检修和维护。
（6）原煤仓入炉煤快速切换系统改造要全面充分考虑下煤量，为保证煤流量满足原设计，分仓下口部位内径选择1800mm及以上，不能因改造造成给煤机无法正常给煤情况发生。
（7）分隔仓隔板采用中间框架加两侧侧板的型式，中间框架选用H型钢,材质Q345B，两侧分别：上部直筒段贴焊Q345B钢板，厚度12mm，下部锥斗段贴焊抛光不锈钢复合钢板，材质Q345B+1Cr13，厚度10+3mm；中间框架主体采用横梁与竖梁，并与仓壁之间满焊。要求所有焊缝、角焊缝焊脚高及对焊缝熔深不小于相关连接件较小壁厚。
（8）过渡仓防堵清堵型煤斗线型结构应为优化双曲线，双曲线过渡仓结构应符合煤流运动的特性，有效缓解给煤机的堵塞。过渡仓材质：材质Q345B+1Cr13，厚度12+3mm。
（9）分仓改造应满足清堵的空气炮和空气锤，每个原煤仓在液动插板门上方布置8个空气炮（可利旧），在液动插板门下发布置2组空气锤，要求空气炮和空气锤在给煤机断煤情况下实现自动投入，且就地实现PLC控制。
（10）整个改造系统投入运行以后，不得对原输煤、给煤系统及设备有任何不良影响。
（11）设备均应正确制造，在任何工况下均能安全、连续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其他问题。
（12）投标人所供钢材，须随货提供生产厂家出具的出厂质量证明书；若投标人所供钢材存在质量不合格情形，除自行承担由此造成的全部损失外，招标人将依据合同相关约定予以考核并追究其相应责任。
（13）每个分仓两侧应至少各设置2个料位测点（现有料位计可利旧），缺少部分需投标人提供，料位计测量距离不小于40m，且保证测量准确数据无波动，输煤控制系统与主机控制系统均可显示料位。
（14）分仓改造后原煤仓切换操作会造成煤质剧烈波动，进而导致机组负荷调节速率慢，主汽压力调节不稳定、机组顶峰出力受限等问题，造成“两个细则”及容量电价考核，因此分仓改造后必须进行分仓切换协调优化工作。
（15）焊缝及材料的无损检测为着色检测，应按国家标准及电力行业标准的规定执行，焊缝检测量按5%，并形成检测报告，完工后归档。
（16）液压油泵所需要的电机需使用符合国家标准的一级低耗能电机。
（17）项目完成后，所有新增设备和系统表面应进行刷漆防腐处理，油漆颜色与原有系统的颜色匹配。
（18）系统、设备及阀门标示：本次改造范围内所有新增系统、设备及阀门必须按照招标人规范要求设置标示牌。
（19）新增原煤仓中间隔板、煤仓雷达料位测量装置、插板门。
（20）新增电气系统（包括照明、通讯、检修电源、配电装置、电缆、电缆桥架和接地等）。
（21）投标人负责DCS系统扩展（包括卡件等供货、安装、电缆、电缆桥架等。所有新进入DCS控制及显示参数，投标人提供进入DCS测点清册，I/O测点的分配，必须满足《火力发电厂燃煤机组热工监督标准》及《DLT659-2016火力发电厂分散控制系统验收测试规程》相关要求。新增的原煤仓中分仓系统相关参数接入DCS系统进行数据显示，并对DCS进行画面、逻辑组态。
（22）新增的钢结构（含钢结构改造及补强部分、防腐、保温和油漆等）。
（23）安装过程需要搭拆的脚手架由投标人负责，所需要的电源、气源、水源等由招标人提供。
（24）设置原煤仓四六分仓挡板阀，可实现不同煤质煤种同时或单独供应给煤机。
（25）原煤仓插板门需实现远程DCS操作。
（26）原煤仓优化改造后，可实现不同煤质煤种分别由不同煤仓进仓上料。
（27）热控设备的安装须满足招标人现场生产运营要求，项目实施过程中需增补的槽盒、桥架、穿线管、蛇皮管、气源管等各类辅料，均由投标人自行负责提供。其中槽盒统一采用不锈钢材质；蛇皮管选用PA6尼龙阻燃软管，其允许使用温度范围为-30℃～100℃、阻燃等级达到V-2级，且所有蛇皮管接头的防水等级须为IP67。投标人所提供的各类控制设备，均需经招标人审核确认后方可投入使用。
（28）因本次改造产生的仪表和控制系统设备移位、更换，电缆接线、重新安装调试、路径调整及所用安装材料，均由投标人负责提供并完成项目实施。
（29）投标人需依据具有甲级设计资质单位出具的电厂原煤仓分仓隔板改造校核计算书，经招标人审核认可后，方可开展项目实施工作。
（30）投标方负责SIS\MISS数据接口调试与画面完善。
（ 31）改造后的单侧可切换式侧犁煤器的钢结构应有足够的刚度、强度和稳定性，操作机构灵活、无卡涩， 犁刀落下，主、副犁刀与胶带面应接触良好，燃煤能顺畅、干净地被犁入其锁气漏斗，不出现溢流、漏煤现象；犁刀抬起，燃煤应能顺利地通过，升降平稳，并可实现远方集控操作和就地操作两种方式。单侧可切换犁式卸料器卸料方向改变采用单电机双缸体液压推杆进行切换。
3.2现场项目实施技术要求
3.2.1钢结构技术要求
（1）原煤仓中间隔板安装前应对原煤仓筒壁进行测厚检查。
（2）钢材成分应满足有关规范的要求，必须具有抗拉强度，伸长率，屈服强度和碳、硫、磷等合量的合格保证，碳当量或焊接裂纹敏感性指数应满足相应规范要求,钢材还应具有冷弯试验的合格保证。
（3）加工制作时需按图中控制尺寸现场放样,成形、拼装、涂装及施焊应符合GB50205-2013《钢结构工程施工质量验收规范》加工制作时检验需按二级焊缝标准控制各连接点均需连续满焊，并请详细检查。焊高度同焊件最小厚度(图中注明者除外)；钢结构施工及焊接还应满足相关国家规范。 施工应以构件明细表所注材料长、宽尺寸为依据、以现场放样为准。
（4）施工中必须事先合理安排煤斗、框架梁及楼板的施工顺序，
（5）钢板的拼接采用等强对接焊缝,纵 横二个方向的焊缝可采用“T”形交叉,交叉点的距离不得小于300nn。隔板壁竖向拼接焊缝不多于5条且上下焊缝错开不小于500mm。在对接焊缝的两端设置引弧板，其剖口形式与主材相同,待焊后再将引弧板割除,对接焊缝内侧表面应光滑。所有坡口焊均应完全焊透，在锥斗段内隔板表面的水平焊缝应磨光，以防止斗内煤堆积。
3.2.2焊接技术要求
（1）焊接作业应由具备相应焊接资质的焊工操作，禁止无证进行焊接作业。
（2）焊接按照从下往上的顺序进行，在进行某一层项目实施时，先搭建中间隔板框架，待框架焊接完成经招标人验收合格后方可进行侧板的焊接工作，焊口附近10-15mm范围内应除水、油、锈、漆，且打磨干净见金属光泽，侧板现场逐块与中间框架焊接即可，所有焊缝均为连续焊缝，焊接完毕对焊缝进行打磨，确保焊道与侧板平齐。
（3）每层框架与侧板焊接工作完成后，在与煤仓相接触的四角贴不锈钢圆弧衬角，厚度不低于3mm，并在焊接前预留安装空气炮圆孔，衬角与原煤仓仓壁及隔板满焊。
（4）在顶部横梁上部焊接人字形导流帽，材质为10mm耐磨不锈钢，导流帽与原煤仓仓壁焊接，减少此处存煤的风险。
（5）焊接完毕后，应将焊缝表面的飞溅、熔渣等仔细清理干净，并检查外观质量，必要时可做局部返修。
（6）钢结构焊接完毕需对焊缝进行无损着色检测。
3.3临时项目的实施
（1）项目实施中涉及到的吊装作业，卷扬机、支撑点等应布置合理，不允许与锅炉主立柱直接焊接，吊装点和固定点的选择安装应有专业单位对其结构进行评估，并出具正式项目实施方案。
（2）投标人临时组建的氧气、乙炔、氩气库，根据气体库存量，必须符合相关标准。
（3）投标人使用的临时场地，应在招标人指定范围内，用于存放、组装设备，并做好防火措施。
3.4原有设备的拆除和清运
（1）涉及到的设备系统变更，投标人应提前提出变更申请。
（2）原有设备拆除后，应在规定时间内放置到招标人指定位置，严禁在作业现场长时间堆积。
（3）项目实施过程中要保证现场的文明卫生标准。
3.5安全工器具
（1）所有的安全工器具应由投标人指定专人保管，应建立安全工器具登记台账，做到账物相符，一一对应，制定使用和操作规定，并正确、及时地记录安全工器具检查情况。
（2）安全工器具的保管人应做好日常定期检查、维护和保养工作，防止变形、锈蚀和损坏，做到清洁、完好，并做好定期送交试验工作，以确保在试验周期内合格使用。
（3）现场使用的安全工器具必须是经过检查和试验合格并贴有有效合格标志的；受损、受潮、不完整、不合格或超试验周期，无有效合格标志的应另外存放，做出标示，禁止使用。
（4）现场使用安全工器具应根据不同的工作环境，工艺要求，工作负荷，电压等级合理地选用安全工器具，严禁超铭牌使用，使用前检查其完好程度和检验周期，使用中应遵守有关使用、操作规定及安全工作规程。
（5）项目开工前应对安全工器具做一次全面检查。
3.6起重工器具
（1）起重工器具在作业前，应进行例行检查。使用中发现异常情况时，必须及时处理，严禁带病运行。
（2）起重工器具的保管人应做好日常维护和保养工作，防止变形、锈蚀和损坏。做好定期检查工作并定期送交检验，确保在检验周期内合格使用。
（3）各类起重机具，严禁超额定使用。使用前检查其完好程度和检验周期，使用中应遵守有关使用、操作规定及安全工作规程。
（4）严禁无证人员从事起重作业。特种设备的操作人员必须持有地方技监部门考核后签发的安全操作证。
（5）现场使用的起重机具必须是经过检查、检验合格并贴有有效合格标志的；不合格的应做出标示，禁止使用。
（6）项目实施前应对所有起重机具做一次全面检查。
3.7电气工器具
（1）电气工器具的保管人应做好日常定期检查、维护和保养工作，并做好定期送交试验工作，以确保在试验周期内合格使用。
（2）现场使用的电气工器具必须是经过检查和试验合格并贴有有效合格标志的，否则禁止使用。
（3）现场使用电气工器具应根据不同的工作环境，工艺要求，工作负荷，电压等级合理地选用电气工器具，严禁超铭牌使用，使用前检查其完好程度和检验周期，使用中应遵守有关使用、操作规定及电业安全工作规程。
（4）电气工器具的定期检查与试验工作由工器具报告部门或班组组织实施，有条件的可由电气专业定期试验并统一负责发合格证，电气专业应建立电气工器具试验台账，负责统一编号。条件不具备的应委托有资质单位进行；工具管理部门或班组应对电气工器具定期试验做出计划，做出检修或申请报废等处理；对到期未能送交试验的班组加以督促，确保试验工作按周期按要求进行，无一遗漏。
（5）电气工器具定期检查与试验按安全监督有关标准化要求的检查表进行。
（6）项目实施前应对电气工器具做一次全面检查。
（7）投标人检修所使用的电焊机、电气工器具应检验合格，贴有检验合格证，并在有效期内。
（8）投标人携带进入本厂使用的电焊机、电动工器具，实行入厂检查准入制度。
（9）投标人携带的焊机、电动工器具入厂时，必须先自行（或委托有资格检验单位）检验合格，并标识完好。
（10）投标人在开工前应提前向电厂申请办理焊机、工器具入厂准入手续。
（11）在办理入厂准入手续时，投标人应把需要入厂使用的焊机、电动工器具一次性统一运到招标人项目实施地点，并向招标人提交所有被检工器具清册。清册中应标明各工器具的名称、规格、数量、检验单位、最近一次检验日期及有效期等。
（12）凡由招标人抽检合格的批次焊机、工器具，由企业统一发放电气工器具“准入证”。准入证张贴在原检验合格证旁，准入证的检验有效期应为其本次检修使用周期，但不得超过原检验有效期。
（13）投标人电焊机、电气工器具安全标志齐全完好，按照国家、行业安全工作规程规定规范使用。
（14）投标人电焊机的二次回路接地线应接在需焊接的同一设备上，距离不超过1m，特殊设备、区域需要集中接地的，必须向安全监察部门申请备案；禁止用铁棒等金属物代替，禁止就近在格栅、栏杆、钢梁等设施上接地。
3.8液压双向插板门技术要求
（1）插板门安装煤斗下口采用闸板结构，投标人合理选择钢板厚度，确保闸板无弯曲变形，且不影响密封性能，外泄漏量为零。一体化开关量控制，配带DCS接口，硬接线方式接入DCS系统监控。
（2）插板门结构应有足够的刚度，阀板采用耐磨不锈钢，插板厚度不小于25mm，执行器推力满足使用要求。且表面经过抛光处理，具有强度高、耐腐蚀、表面光滑等优点。
（3）插板门阀板进行退火热处理消除应力，具有自清理轨道功能，防止卡阻。
（4）插板门安装后其内壁与原煤斗内壁平滑过渡，不得存在凸起、凹陷，防止产生挂壁堵煤。该插板结构应具有防止煤粉进入轨道卡涩插板开关的功能。
（5）每个插板采用两个液压推杆作为动力，单个液压缸推力不小于100kN，避免不能开启/关闭的问题，与气动元件相比较，具有推力大、易操作、便维护的优势。
（6）插板门在厂内组装后，进行冷态调试，保证动作灵活，无卡阻现象，密封件接触良好。
（7）插板门有时间及开关限位三重保护，保证阀门安全运行。
（8）插板门采用液压推杆结构，两侧闸板分别单独操控，具备就地远方切换功能，必须保证单侧阀板的两个液压推杆运行同步，控制系统与旋转清堵机控制系统接入同一个配电箱。
（9）每个原煤仓采用两套泵站，每套泵站电机功率为不高于5.5kW，容积不少于75L，控制油压力不高于10MPa，可单侧控制，通过手动转换可控制邻侧。
（10）设备采用螺栓连接结构，拆装便捷，检修方便。
（11）投标人应提供液压插板门的型号、阀板材质、阀板厚度、阀板内径、插板门安装方式，以及单个液压缸推力、泵站电机功率、泵站油箱容积、油站运行控制最高油压等参数，供招标人审核确认。
3.9控制及仪表供货要求
（1）仪表和控制设备的设置位置和数量满足机组DCS系统对于本项目实施范围内设备进行远方监视、运行调整、事故处理要求，并采用与原煤仓危险等级相对应的防爆仪表及控制系统设备。所有仪表和控制应满足招标人目前所使用的自动控制要求。
（2）本项目实施范围内设备应与测量仪表及变送器连接的仪表管材质与工艺介质相适应，不得出现腐蚀或污染的现象，并根据安装地点的要求，满足防爆、防火、防水、防冻、防腐、防尘、环境温湿度的有关要求。
（3）本项目实施所涉及的控制、联锁及保护等功能在招标人的主机DCS中实现，全部控制功能由主机DCS实现。
（4）本项目实施所涉及设备纳入招标人DCS控制系统，实现系统的启停、正常运行工况的监视、异常工况的报警和紧急事故的处理。
（5）DCS实现的控制功能：空气炮的远方启动、运行指示、故障反馈；插板门单侧的开/关指令、开/关到位反馈、故障反馈；
（6）热控部分继电器、接触器、按钮开关、断路器等可选用Schneider、OMRON、SIEMENS，雷达料位采用K-TEK 、Vega、E+H或同等档次产品。
（7）电气部分一、二次元件可选用正泰、施耐德、西门子或同等档次产品；继电器可选用施耐德、OMRON、西门子或同等档次产品。
3.10电缆要求
（1）投标人提供的电缆，包括控制电缆、电力电缆及专用电缆等，所有电缆应为阻燃铠装电缆，具有较好的电气性能，机械物理性能以及不延燃性，应满足本项目的实际工作环境，并满足有关国际、国家规范和标准。计算机及控制电缆要求每根电缆至少留有两根备用芯。
（2）用于开关量信号与控制装置连接：选用1.0mm²阻燃交联聚乙烯电缆（电缆导体的最高额定温度90℃），具有总屏蔽。质量要求执行国家相关标准（耐火特性试验执行GB12666.6及IEC331标准，阻燃特性试验执行GB12666.5标准）。
（3）用于现场模拟量信号与控制系统连接：选用1.0mm²阻燃交联聚乙烯电缆（电缆导体的最高额定温度90℃），分对屏蔽加总屏蔽。质量执行国家相关标准（参照IEC60754-2）。
（4）电缆敷设及电缆通道的项目实施，除满足本项目现场实施要求外，还应符合相关施工、调试及验收规范的规定。电缆穿管应采用镀锌钢管，转接蛇皮管的长度不得超过1m。投标人所提供的镀锌钢管、蛇皮管、花纹角铁、管卡、蛇皮管接头、线套管等安装附件，均需经招标人审核确认；凡未经招标人确认的安装附件，投标人须按招标人要求无偿更换。
3.11控制盘、台、柜要求
（1）盘、台、柜门有导向式门封垫条。室内盘、台、柜内的端子排布置在易于安装接线的地方，并且与柜底的距离不少于300mm。电源柜端子和机柜的内部接线用线根据所需容量配置和选择线型。
（2）控制盘、柜内保留一定数目（15%）的端子空位，以便其他设备输入、输出信号接上时备用。
（3）提供的控制盘、台、柜即能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结露，符合IP54标准（对于室内安装）和IP56（对于室外安装）或相应的标准。
（4）所有室外安装的就地控制盘（柜）、就地接线盒外壳材料为不锈钢，电磁阀箱/柜门锁具不得采用钥匙，材质选用不小于2.0mm的不锈钢板制作。
（5）墙挂式控制箱高度不超过1200mm。
（6）控制机柜内设有独立的直流地、机壳安全地、电缆屏蔽地接点端子，与结构内部未接地电路板在电气上隔离。
3.12投标人所提供的全部设备、材料，均须随货提供由具备相应资质的生产厂家或检验检测机构出具的产品合格证书。投标人应对其领用的进场设备、材料（含合同双方各自供应的部分）履行复检义务，严禁不合格产品投入本项目检修维护工作。招标人有权对本项目中所有投入使用的设备、材料进行检查和试验，且招标人的前述检查、试验工作，不免除合同约定的投标人应承担的相关义务。招标人、投标人双方应对各自所提供的设备、材料质量独立承担相应责任。
3.13若招标人经检验认为，投标人所供设备、材料的检验结果不合格或不符合本技术协议书约定要求，招标人有权拒收该部分设备、材料，并应立即书面通知投标人，且在通知中明确拒收的具体理由。投标人须在接到书面通知后，立即处置相关问题或整体更换该批设备、材料，确保所供设备、材料完全符合本技术协议书约定要求。若招标人对经处置或更换后的该批设备、材料仍有异议，招标人可委托具有相应资质的第三方对本项目所用材料、设备开展独立检验，且应提前书面通知投标人；若检验结果仍不合格，因此产生的全部费用均由投标人承担。
3.14投标人在领用招标人提供的设备及材料时，应严格执行招标人制订的物资管理制度及管理程序。
四、标准与规范
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4.1.2本项目在执行上述要求外，还须执行投标方的相关管理要求。
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本项目实施所依据的标准与规范（含未逐一列明的相关文件），遵循以下原则执行：凡未明确标注生效日期的，统一采用其现行最新版本；在项目实施期间，若相关标准或规范发布更新版本，均须同步执行该最新版本，确保项目合规性与技术先进性。具体标准和规范如下所示：
《火力发电厂安全性评价》；
《防止电力生产事故的二十五项重点要求》；
《火力发电厂安全文明生产达标与创一流规定》；
《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》；
《电力建设施工及验收技术规范》（2021年版）；
《火电施工质量检验及评定标准》（2018年版）；
《火力发电厂金属技术监督规程》DL/T 438—2023；
《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869—2021；
《焊接工艺评定规程》DL/T 19868-2005；
《发电企业设备检修导则》DL/T838-2024；
《火电发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-2019；
《火电发电厂保温材料技术条件》DL/T776-2019；
《火电发电厂金属材料选用导则》DL/T715-2015；
《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-2021；
《承压设备无损检测》JB/T 4730.1～4730.6-2023；
《特种设备焊接操作人员考核细则》TSG Z6002-2010；
《火电发电厂耐火材料技术条件》DL/T777-2024；
《电力设备典型消防规程》DL 5027-2015；
《电力建设工程施工安全管理导则》NB/T10096-2018；
《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T 5210.1-2021。
五、双方权利与职责
5.1招标方权利及职责
5.1.1提供必要的项目资料；负责确认投标方的所有资料、图纸和技术文件，经招标方认可后的图纸和技术文件方可用于本项目的正式文件。
5.1.2项目管理、协调、验收。
5.1.3协助本项目所使用车辆进出厂相关手续办理。
5.1.4招标方不提供生产、生活及办公设施，由投标方自行解决。
5.1.5招标方提供现场的检修电源、水源、气源接口。
委派项目负责人（包括安全文明负责人、技术负责人，以下均称招标方代表）全面负责本合同项目的技术质量、工程管理和安全监护；
5.1.6组织对投标方进行工程施工前的安全交底、技术交底；
5.1.7协调处理施工场地周围设备、建（构）筑物的保护工作；
5.1.8负责工程量增减签证手续，负责中间验收、竣工验收和其他必须的签证；
5.1.9向投标方宣贯本公司的环境方针、职业安全卫生方针；
5.1.10向投标方说明废物收集方法、堆放、处置；
5.2投标方职责
5.2.1负责提供本工程所需所有消耗性材料和施工所需工机具及专业工具。
5.2.2负责电源接口到临时电气设备的接线，投标方自己负责检查所使用电气设备是否正常，投标方的电气设备损坏由投标方自己负责处理。
5.2.3 负责临时、检修电源的敷设工作；临时电源敷设完成，由招标方负责验收并挂牌，表示该临时电源合格，可以正常投入使用。
5.2.4办公及食宿自理。
5.2.5投标方的项目负责人应有5年以上工作经验，身体健康，无犯罪记录。
5.2.6 投标方负责本项目的其他人员应有3年以上工作经验并具有相关特种作业证件，身体健康，无犯罪记录。
[bookmark: _Toc12389][bookmark: _Toc6994]5.2 .7人员数量 由投标方根据现场工作情况决定。
5.2.8施工过程中使用工器具由投标方自行负责，且工器具不应少于2套。
5.2.9应在指定范围内工作，爱护生产现场设施。
5.2.10根据招标方要求负责本工程全部的设计和计算，确定方案，并对方案的正确性负责。
5.2.11设计方案中应有强调校核计算说明，供招标方审核，材料规格、材质清单，必须将设计方案和施工方案向招标方人员进行详细解释和说明。
5.2.12投标方必须根据设计以及相关的施工标准独立完成工程内容和所涉及的辅助工作。
5.2.13在施工过程中，对重要的工序或质量控制点必须报请招标方验收或见证。
5.2.14施工人员必须遵守招标方现场有关的规章制度，如因投标方原因引起的人身及设备事故，由投标方负全责。
5.2.15必须编写改造所需的作业指导书，经招标方审核后生效。
5.2.16由于施工质量不良和措施不当引起的设备故障，造成的直接或间接损失，全部由投标方承担，投标方同时承担相关的法律责任。
[bookmark: _Toc13933][bookmark: _Toc11041]5.2.17在设计、改造、施工过程中发现的问题未包括在协议范围内，投标方必须以书面形式对本技术协议书的条文提出异议，在得到招标方的确认后生效。
六、文明施工要求
[bookmark: _Toc4605][bookmark: _Toc8485]6.1 文明生产管理
投标方人员现场调试时必须遵守招标方现场安全工作协议，并遵守现场监护人员安全管理要求。
6.1.1 在施工区域必须文明施工，遵守招标方有关文明生产的文件、规定、考核办法。
6.1.2 投标方在现场的工作人员应着装统一，佩带明显的能够表明身份的标牌。
6.1.3 施工区域应设置围栏、警戒线、挂警示牌和标志牌。
6.1.4 在施工过程中的设备、使用的工器具、备品备件，不仅要摆放整齐，而且下面必须铺设防止地面和设备损坏的胶皮或其他铺垫物。达到作业现场整洁、美观，实现作业现场人流、物流的畅通无阻。
6.1.5 在施工过程中，投标方应随时保持所负责施工区域、工艺管道、电缆桥架、地面、墙体、栏杆、门窗、钢梁、平台等的整洁与卫生，对施工产生的工业废料和垃圾要及时进行处理，做到“工完、料净、场地清”。
6.1.6 在施工过程中，投标方不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接（施工方案中注明的除外），必要时须提出书面申请，经招标方设备部批准后方可实施。
6.1.7 在施工过程中，清灰同时采取有效措施，防止灰、保温材料的飞扬，以保证施工进场的文明、卫生，防止污染影响。
6.1.8 在施工过程中，投标方应采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染、噪音或由于其设备施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。如污染形成，除按规定进行考核外，投标方还在规定时间内消除污染所造成的后果。
6.1.9投标方人员不得损坏丢失、勿动勿碰设备、设施，如有设施、设备损坏或丢失应照价赔偿，由此产生的所有责任及后果由投标方承担。
6.1.10 每项施工结束后，投标方对施工区域进行彻底清扫，现场整洁将作为验收的一项内容。
6.1.11 投标方在工程尾期，现场清理干净，将招标方负责提供的所有物资（如剩余备件、材料以及借用的各种专用工具等）归还招标方并按照招标方要求放置在指定位置。
七、技术资料
7.1 提供的资料使用国家法定单位制，语言为中文。
7.2 提供资料的组织结构清晰、逻辑性强，资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。
7.3负责编制施工方案并组织施工，作好施工期间的记录，检修完成及时总结单项检修技术资料交招标方审核、存档。
7.4应提供设备使用说明书、检修安装、维护保养、紧急处理说明书。
7.5必须对招标方相关人员进行培训，必须详细介绍设备的性能特点和相关技术标准，并提供详尽的技术资料（含《原煤仓分仓改造施工总结报告》）和设备改造图纸6套。
7.6由投标方供应的所有配件出厂时，必须有投标方签发的产品质量合格证书，作为交货的质量证明文件。
7.7应提供原煤仓分仓改造的设计方案、人员组织措施、施工方案、施工质量标准、确保达到要求的技术指标。
7.8应提供备品备件总清单和易损零件图。
7.9应提供详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸。
八、检验及质量保证
[bookmark: _Toc13149][bookmark: _Toc24192]8.1 概述
[bookmark: _Toc10697]8.1.1 本章节用于合同执行期间对投标方所提供的设备产品（包括对分包外购设备）进行检查和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合技术规范中规定的要求。
8.1.2合同生效后投标方向招标方提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准符合技术规范内容的规定。
[bookmark: _Toc18881][bookmark: _Toc7128]8.2 材料试验
[bookmark: _Toc30276]投标方必须按照有关材料规范规定对所需材料进行相关的检验、检查和试验，并将检验、试验的报告和证明提交给招标方。
[bookmark: _Toc23908][bookmark: _Toc10869]8.3 工厂检验和试验
 工厂检验和试验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。招标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
投标方提供材料证明书和工厂试验数据，以证实符合技术规范书和合同的要求。对于一些重要的检查和试验项目，招标方有权派代表参加，投标方在试验前规定的时间内通知招标方。
工厂检验和试验的范围包括原材料的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。
投标方检验的结果要满足相关规定的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时将情况及时通知招标方。
8.4质量保证
（1） 质保期为12个月，从项目施工完成验收合格并投入运行后开始计算。质保期内改造后原煤仓分仓隔板、钢结构有变形、脱落等，投标人返工后达不到要求的扣除合同款10%并进一步处理，直至正常，处理期间给招标方设备运行造成损失，由投标方负担；
（2）质保期内原煤仓煤种切换过程中，给煤机给煤量波动达到30t/h以上或导致给煤机跳闸，投标人返工后达不到要求的，每次扣除合同款2%；
（3）煤种切换时间超过1min投标人返工后达不到要求的，扣除合同款2%；
（4）质保期内插板门无法实现DCS操作，或DCS操作失灵，投标人返工后达不到要求的，每次扣除合同款2%；
（5）质保期内双向液动插板门质保期内发生卡涩情况投标人返工后达不到要求的，每次扣除合同款2%；
（6）质保期内机组启动原煤仓运行后，在全水分小于25%的情况下发生断煤且清堵机投入后无效一次扣除合同款2%；
（7）如本项目经竣工验收未能达到本技术协议书所规定的技术标准要求时，视为竣工验收不合格，投标人无条件在招标人给定时间内对缺陷部位进行处理。如果投标人在招标人给定时间内完成了缺陷处理，按剩余款项的15%处罚；竣工验收顺延至缺陷处理完毕后2个月进行；
（8）如果投标人不能修复缺陷，视为投标人无能力完成本项目，后续合同款将不再支付；
（9）质保期内对于因所供材料质量问题、供货产品质量原因或设计、制造工艺等投标方原因造成的设备损坏事故或未达到设计预期效果，投标方应负责赔偿直接损失，并免费维修、更换备件；
（10）质保期内现场服务响应时间为48小时内赶到电厂现场。保质期后如招标方有必要请投标方人员到现场服务时，投标方人员应及时到现场服务。
九、工作范围及工期
投标方施工范围包括：本项目涵盖#2炉B、E原煤仓分仓改造。依托现有原煤仓主体结构，实施分仓隔断改造，将单仓仓体一分为二（四六分），实现两种不同煤质的同步预储与分区管控。改造后，在双仓仓体分别加装高精度智能液压插板门，可达成30至50秒内快速启停切换，实现煤种的高效切换与精准调控，充分适配高灰熔点煤种对机组负荷的快速响应需求，保障机组运行稳定性。
本项目工程量主要包括：
（1）#2炉B、E原煤仓分仓改造所必需具备的工艺系统方案、钢梁及原煤仓应力计算及校核、项目实施图（竣工图）、系统控制逻辑方案；
（2）所涉及设备包括中间隔板、空气炮(若需)、插板门等设备的选型、物资采购、安装、脚手架搭拆等工作；
（3）系统调试及试运行；
任何改造项目与非改造项目部件间的配合，或设备改造项目后参数与原参数之间的配合，在它们的衔接处即形成接口。改造项目部件适应非改造项目部件，改造项目部件适应非改造项目部件的一切工作均由投标方负责至接口处。同时，由于改造项目原因需要对非改造项目系统进行变动的部分也由投标方负责，且方案必须经招标方认可，如遇特殊情况经双方协商后确定。
工期要求：计划于2026年4月20日开工，至2026年5月10日完工（暂定），具体以招标方通知为准。
十、供货范围及时间
投标人需遵守以下要求，包括但不限于（单个原煤仓，共需2个原煤仓）
（1） 需在投标文件中详细列明本项目实施所需的全部设备及材料，若招标人认定某一设备为实现项目某项功能的必备设备，投标人应按要求配备；
（2） 投标文件中所列设备均应为全新、先进、合格产品，同时提供主要设备的型号、技术参数等核心信息；
（3） 入厂时投标人需提供设备原产地证明或原厂家出具的证明文件，招标人对投标文件所列设备的性能、参数进行核查。投标人无法提供的，招标人有权拒绝验收。
	序号
	名称
	单位
	数量
	生产厂家
	供货时间
	备注

	1
	
	套
	
	
	
	

	2
	
	套
	
	
	
	

	3
	
	套
	
	
	
	

	4
	
	套
	
	
	
	


注：1、上述表格中交货时间为暂定，具体按招标方通知；
2、上述表格中未提及而项目所必需的设备及材料由投标方补充，由于投标方未提出而导致设备无法正常使用的由投标方承担责任并供货。
	随机备品备件清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	液压双向插板门密封
	
	
	

	[bookmark: _Toc2397][bookmark: _Toc31261][bookmark: _Toc28284][bookmark: _Toc30322][bookmark: _Toc19664][bookmark: _Toc7555][bookmark: _Toc14446][bookmark: _Toc26178][bookmark: _Toc29953][bookmark: _Toc21130][bookmark: _Toc22480][bookmark: _Toc21839][bookmark: _Toc15607][bookmark: _Toc13952][bookmark: _Toc2420][bookmark: _Toc12682]2
	液压闸板阀油站备用阀
	
	
	

	3
	雷达料位计
	
	
	

	4
	空气炮及空气锤电磁阀及密封
	
	
	


十一、包装、标志、运输及保管
11.1包装
投标方所供设备部件，除特殊部件外，均应遵照国家标准或按最好的商业惯例包装进行，使用坚固的箱子包装。并应根据不同货物的特性和要求，采取措施，如对设备进行妥善的油漆或其他有效的防腐处理，以适应远途海上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏。
投标方所供技术文件应妥善地包装，能承受运输和多次搬运，并应防止潮气和雨水的侵蚀。每个技术文件邮包应装有详细目录清单。所有备品备件必须单独装箱，且注明备品备件字样，否则视未提供备件处理。
设备包装前应清除设备内的水份、污垢和杂物，设计应采用非金属包装物，同时应做好管子和管口密封。
设备包装应考虑做好防雨、防潮等保护措施；散管、小件设备应捆扎牢固，以防运输期间挤压、碰撞、擦划、变形等损伤。
设备出厂前使用方监造人员应对包装质量检查，检查合格后方可发货。
对于需要回收的包装材料，一般方必须事先声明(在发货清单、包装清单、包装标示或卖方认为比较合适的文件中)，招标方不负责包装材料的工地现场的保管及搬运责任。
11.2标志
重要部件应根据图纸规定，在一定位置上标有装配编号，使用材料和检验合格的标志。
设备/备品配件等包装的重心位置应有明确的标志，起吊位置、存放方向及防雨、防腐、防潮等要有明确标志。
投标方供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都应贴有标明合同号，主要设备名称，部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件和专用工具还应标明“备品备件”和“工具”的字样。
包装箱编号应卖方统一给定的编号方式下进行编号。包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。
11.3运输
经由铁路运输的部件，其尺寸不应超过国家对非标准外形体的规定、当部件经由除铁路外的其它方式运输时，其重量和体积的限值，应遵守有关运输单位的规定。每批货物备妥及装运车辆发出24小时内，投标方应用传真等形式通知招标方。通知中应指明设备名称、件数、件号、重量、合同号、货运单号、设备发出日期。技术文件中应说明大件运输方案。超重件，投标方在发货前不迟于7天将发货大概日期以传真通知招标方。
11.4保管
投标方应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。投标方所用的每种防腐剂的质量、预期寿命和型号应该一致，投标方应向招标方提交各种防腐剂清除步骤的完整资料。最大限度地在制造厂组装成完整部件，并做好校正和试验。大件的运输尺寸及重量由投标方提供。
十二、技术服务	
12.1设备安装调试期间，投标方必须派员到现场进行技术服务解决安装调试中的问题；现场服务人员应服从试运指挥部的统一调度。
12.2设备安装调试过程中，由于制造质量或安装造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由投标方处理，费用也由投标方自负。
12.3设备安装后，投标方应派人参加现场进行的分部试运及间隙调整试验、验收，并帮助解决试验中暴露的问题。
十三、投标资质及业绩要求

1.投标单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，应具有设计和生产制造及调试能力，须提供有效的证明文件。
2.没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营不正常或不具备合同履约能力。
3.没有处于行政主管部门或行业系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期内。
4.投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的)。不得在“信用中国”网站 被列入“失信被执行人名单”(在评标期间尚未解除的)。
5.建筑机电安装工程专业承包或电力工程总承包二级及以上资质。
6.具有有效的营业执照、安全生产许可证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。
7.投标单位自2021年至今须至少具有600MW燃煤机组原煤仓改造或研究应用合同业绩2份，且单份合同总金额不少于200万元。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页、用户证明、税票等。
8.本项目不接受联合投标。
十四、投标方需要说明的其他事项
（投标方补充）
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