发电公司火灾报警及特殊消防灭火系统
维保协议
 一、项目名称及工作范围 
 1、项目名称：洛阳万基发电有限公司2×330MW机组火灾自动报警及特殊消防灭火系统维保。
2、消防设备、系统概述：洛阳万基发电有限公司为2×330MW超临界发电机组，消防系统由河南省电力设计院负责设计，厂区消防设施包括：火灾自动报警和消防控制系统、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统（含水幕消防）、水喷雾灭火系统、热气溶胶灭火系统、IG541气体灭火系统、低压CO2气体灭火系统、超细干粉灭火系统和泡沫灭火系统。采用独立的消防给水系统，设置独立的消防给水管网。重要建筑物、设备采用的主要消防设施如下：
（1）主厂房电子设备间、12.6米层工程师站、12.6米SIS机房、380V工作PC、各层电缆夹层、共用PC和保安PC采用固定式全淹没IG541混合气体灭火系统；
（2）主厂房内电缆竖井、 电缆交叉、密集及中间接头部位、主蒸汽管道与油管道（主蒸汽管道上方）交叉处、锅炉房桥架、皮带间采用局部超细干粉灭火系统。
（3）本工程在主变压器，厂用高压变压器，启动备用变压器、主厂房中的主油箱、润滑油箱、氢密封装置、给水泵油箱、柴油发电机、磨煤机润滑油箱、柴油消防泵房处设水雾消防系统。
（4）输煤系统的各联接处设水幕消防系统，水幕系统控制为雨淋阀控制。
（5）油罐采用低倍数泡沫灭火系统。
（6）全厂易燃及重要部位设置有火灾监测、报警系统。
（7）氨站设有消防水炮及自动喷水灭火系统。
(8)集控楼12.6米电气工程师站层高（12.6-20.1）米，集控楼6.2米#5机照明PC(层高6.2-9.9米)，6.2米#6照明PC,#5、6锅炉MCC,#5、6直流配电间采用热气溶胶（S型）灭火系统。
（9）低压CO2气体灭火系统用来保护主厂房煤仓间的12个原煤斗，气体消防系统采用组合分配系统，为全淹没式惰化设计。
（10）主厂房的中间层油管路系统，锅炉本体燃烧器、空气预热器、主厂房煤仓层和输煤栈桥设置自动喷淋消防系统。 
3、维护范围及工作范围： 
3.1、总体维护范围：5、6号机组、网控、主厂房内输煤、除灰、公用系统火灾报警系统、自动水消防系统、气体消防（IG541和CO2）系统、泡沫消防系统等特殊消防设备。因特殊消防工作需要24小时不间断随叫随到，乙方应合理安排人员。确保设备稳定运行及时处理现场缺陷，保持现场文明整洁。 
3.2、维护工作分界范围： 
3.2.1主机系统、集控楼、火灾自动探测和报警系统全部设备； 

3.2.2自动水消防系统火灾自动报警联动、控制的全部设备；  
3.2.3气体消防灭火系统全部设备（包括洁净气体IG541、CO2气体灭火系统）； 
3.2.4油库区光栅光缆及泡沫消防系统等消防设备； 
3.2.5空预器火灾报警系统； 
3.2.6防火排烟、分隔系统； 
3.2.7应急照明和疏散指示系统；  
3.2.8消防通讯设备（含报警声光发汛器、消防广播等）； 3.2.9消火栓手报系统以及其它规定的消防设备。 
3.2.10自动火灾报警、特殊消防系统设备分界基本原则：  3.2.10.1火灾报警联动的特殊消防（自动水消防、气体消防、泡沫消防）、消防广播、声光报警器、消防通讯、紧急疏散指示器、应急照明设备等全部设备及电缆。
3.2.10.2火灾报警联动的消防泵、电梯、排烟阀（风机）、防火阀、空调系统，联动的设备由委托方负责，联动控制信号、状态信号以对侧端子为界。  
3.2.10.3系统所用电源以控制柜为界，委托方提供交流220V、380V电源至控制柜上端口，系统以内电源由承包方负责维护。  
3.2.10.4特殊消防各区域的管路：气体、泡沫系统所有受控设备及管路由承包方负责维护；自动水消防系统以各区域受控的阀门、水流指示器等由承包方负责维护。 
3.2.10.5常规水消防系统由委托方负责维护，如安装有手动报警器的消火栓，则手动报警器由承包方负责。
3.2.10.6因委托方技改或其他原因所增加的特殊消防设备随时纳入服务范围，不增加费用。           
  3.3、维护保养工作范围：  
3.3.1火灾报警系统 定期检查检修各种火灾探测器（感温感烟探头、感温电缆），手动报警按钮、集中报警控制柜内控制器、消防通讯、消防电源、火灾事故报警广播和声光设备、各区域消防联动控制设备等。  
3.3.1.1每月对火灾报警主机、消防电源的各项功能检查保养，检查报警及联动的正确性。  
3.3.1.2 每月对火灾报警中央控制计算机系统进行检查维护，保证通讯及联动功能的正常。  
3.3.1.3每月对消防通讯系统进行检查，每半年对消防广播（声光报警器）检查试验一次。 
3.3.1.4每季度对火灾探测器进行模拟加烟抽检，抽检个数按每个探测器年检两次计算。  
3.3.1.5  每年对消防系统进行一次综合试验（可配合消防演习同时进行）。出具消防年度维护总结报告，保证消防年检合格，如有不合格项目，及时整改完成。 
3.3.2 自动喷淋水消防系统  
3.3.2.1每周、月检查消防泵的远程及就地控制是否正常，并启泵试运。 
3.3.2.2 每周、月对喷淋喷嘴进行外观检查。 
3.3.2.3 每周、月对报警阀检查一次，试验启动是否正常。  3.3.2.4 每季度对报警阀进行放水试验，验证供水压力及压力开关动作是否正常。 
3.3.2.5 每两月在消防水系统末端进行放水试验，验证水流指示器的报警功能是否正常。  
3.3.2.6 每周、月对消防电泵、柴油消防泵进行检查，保证设备正常，且在联动备用。 
3.3.2.7 每周、月对消防蓄水池、高位水箱的水位进行检查，并提出补水要求，保证水位在允许的范围内，保证补水通路畅通可控，并检查防冻完好。 
3.3.2.8 每月对各阀门的开闭和铅封进行检查。 
3.3.3 气体消防系统  
3.3.3.1 每周、月检查气体存储罐、高压软管、选择阀、单向阀、集流管、驱动装置等设备是否正常。  
3.3.3.2 每周、月对各区域喷嘴进行外观检查。  
3.3.3.3 每半年进行各个区域的模拟自启动实验，检查选择阀、单向阀动作是否正确。 
3.3.3.4 每周、月检查存储装置各管路、阀门接头是否泄漏，气体压力是否在规定的范围之内。  
3.3.4 泡沫消防系统  
3.3.4.1 每周、月检查泡沫存储罐、泡沫发生器、管道、喷嘴等否正常。 
3.3.4.2 每半年进行泡沫控制阀的开关试验。 
3.3.4.3 每年进行一次系统的模拟自启动试验。  
3.3.4.4 每周、月检查存储装置各管路、阀门接头是否泄漏，气体压力是否在规定的范围之内。  
3.3.4.5 每周、月检查消防水供水管路、压力、受控阀是否正常。 
3.3.5 应急疏散指示系统及消防通讯、广播系统、气体灭火指示器 
3.3.5.1 每月检查设备外观是否正常。 
3.3.5.2 每半年模拟实验设备是否正常。 
二、工作内容  
1、全厂火灾报警及消防联动控制系统设备维修、日常维护、检修消缺工作。 
2、全厂火灾报警及消防联动控制系统设备正常的巡回检查工作。 
3、全厂火灾报警及消防联动控制系统设备事故处理及计划检修工作。  
4、低压CO2气体、IG541气体控制系统及泡沫灭火系统、自动水灭火系统的维护和检修。  
5、经甲乙双方确认的上述范围未涉及到的应由乙方施工的其他消防系统。 
6、乙方应按照甲方的要求三人常驻厂区（含负责人一名，必须保证2至3名人员长驻电厂，一名人员轮休），进行设备维保。  
7、乙方建立维护设备台帐、编制物资需用计划，编写的备品备件计划要在使用前3天提交给专业的负责人处，经甲方审核后再由乙方进行备品购买。 
8、设备的检修、保管及废旧物资的运送必须按照甲方的相关的制度执行。  
9、配合甲方开展的技术监督、安全性评价、经济性评价和为完成本项目内容招标方安排的临时性工作，其它突发性的、临时性的工作，或由甲方提出的需要承包方配合的工作。
 10、维修的备品备件、消耗性材料均由乙方提供，甲方负责监督乙方备件材料的使用是否合适和符合相关标准要求。   
三、履行期限：工程期限从合同签订之日起一年。 
四、技术质量管理及验收  
1、乙方应保证所委托项目日常维护管理人员符合《国家电业安全工作规程》规定的条件、甲方企业标准及有关管理制度的要求； 
2、乙方检修、维护工作验收标准应符合：  
—《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005） —《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2006） --《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-97） 
--《电力锅炉压力容器监察规程》DL612-1996  
—《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 
—《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006 
—《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》GB/T20031-2005 
以上国家标准有最新版的按最新版执行。

 3、检修维护工作验收标准执行《电业安全工作规程》等标准按电力行业有关规定和消防有关技术资料执行。如甲方对上述标准修订，乙方应按新修订的标准执行。 
4、消防设备检修必须经过甲方代表验收签字。检修项目中除标明为外观检查外，所述检查或全面检查均指全面检查和处理缺陷。  
5、严禁发生由于维护不到位或是处理不及时，而造成消防系统设备运行不正常，导致消防误动作影响机组非计划停运。 
6、执行消防的技术标准和行业标准；
7、执行甲方技术管理标准（设备运行规程、设备巡检标准）及相关检修技术标准。 
8、确保装置的完好率在100%以上，乙方对检修维护工作质量负全责。保证特殊消防投运正常，并保持现场文明整洁。 
9、特种作业人员必须持证上岗，进入生产现场必须进行安全教育培训及考试。 
五、物资供应及管理 
 1、各类板手、管子钳等工具均由乙方自行提供。 
 2、乙方提供维护所需要更换的配品、备件自动火灾报警系统：各种自动消防报警设备（手动报警按钮；感烟、感温探头；消火栓按钮；输入输出模块；消防广播、声光报警器；消防电话；感温电缆）、多于50米的弱电电缆、穿线管（含软管）、主控制工控机内部的配件。  
3、乙方提供自动水消防、气体消防、泡沫灭火系统：各种阀门、电磁阀、执行器、压力表、喷头、管件等。 
4、乙方自备消耗性材料：纱布、破布、棉纱、石棉纸板、锯条、砂轮片、毛刷、钢丝刷、医用胶布、乙醇、生料带、补漏剂、清洗剂、密封胶、玻璃胶、松动剂、研磨剂、电焊机、焊条、氧气、乙炔、火焊工具、绝缘胶带、塑料带等。 
5、所有材料、备品备件等物资均需附产品合格证等质量合格证明书。 
六、安全管理 
1、不发生一类障碍及以上事故。 
2、不发生轻伤及以上人身伤亡事故。 
3、不发生火灾事故。 
4、不发生交通责任事故。 
5、不发生环境污染事故。  
6、检修维护人员应按照甲方的有关要求佩带标志，着装整齐，遵守招标方的各项规章制度。  
7、所负责区域的设备及环境应保持整洁，无垃圾杂物，无违规。 
8、检修设备做到“工完、料净、场地清”。 
9、设备标识齐全、规范清晰，检修维护班组环境整洁，物品摆放有序。
七、缺陷管理 
1、消缺率100%。 
2、消缺及时率100%。  
3、检修设备3个月内不出现重复性缺陷。 
八、技术资料管理  
1、乙方根据工作需要，按甲方要求编制相关检修维护文件。  
2、检修维护工作完成后，乙方要及时对检修维护工作进行记录和总结（一般完成工作3日内报甲方）。  
3、妥善保管甲方提供的相关图纸、文件技术资料等且在承包期限结束应及时归还甲方。 
4、各种检修维护及实验记录、资料要齐全，记录要完整、工整、真实。 
5、按甲方规定上报相关检修维护资料。 
九、双方责任 
1、甲方责任 
1.1、负责对乙方检修维护工作进行检查指导、监督与考核。 
1.2、负责对乙方检修维护人员进行资格审查。  
1.3、负责提供完成本项目的设备说明书、图纸等技术资料的复印件，提供检修维护指导性文件及标准。  
1.4、 对设备是否更换备品备件进行检验，并按消防系统检修标准提出备品备件的相关要求。甲乙双方有分歧按甲方要求执行。 
1.5、负责向乙方下达检修维护计划。对乙方施工进行过程监控，遇异常情况立即提醒，直至对乙方采取必要措施。 
1.6、负责提供生产现场设置的起重设施和随机专用工具。 1.7、负责设备检修维护的检查、验收。 
1.8、负责重大缺陷处理的策划及组织。  
1.9、负责对乙方编制的施工方案进行审核和批准。 
1.10、负责检修工作票、动火工作票的审核、签发和许可。  
1.11、负责乙方与其它相关单位的工作协调。提供检修电源，必须保障施工期间的需要。
1.12、甲方有权依据本公司管理制度和检修维护合同对乙方进行考核。 
1.13、按时向乙方支付合同费用。  
1.14、甲方指定综合专业一人与乙方联络，应全力支持和配合乙方的工作，并提供乙方场所及专用工具（一般工具及特殊专用工具由乙方自备）。甲方不向乙方提供劳保用品。负责乙方工作人员的考勤并做好记录，为确保设备健康稳定运行以及设备正常的检查和维护消缺，故要求乙方工作人员的出勤率不小于90%。考勤记录以甲方派驻负责人的记录为考核依据。 
2、乙方责任  
2.1、为提高工作效率及维护方便，乙方人员应遵守甲方相关管理规定，接受甲方的管理与考核。必须保证有不少于二名能独立工作的熟练技工常驻甲方现场。 
2.2、乙方应提前10日进驻维护现场，对所维护范围的设备健康状况进行摸底，向甲方提出报告。  
2.3、如安排休息须经甲方批准后方可调整，但必须保证有二人在现场工作，以保证消防系统设备的运作正常。  
2.4、甲方开停炉期间，乙方运行检修维修人员必须跟值班，及时完成相关工作；节假日乙方要安排足够的值班维护人员并报甲方备案。  
2.5、乙方人员必须遵守甲方的管理手册、程序文件、管理标准等，并在进入现场前根据甲方各项管理规定制定相关管理制度报甲方审定后实施。接受甲方代表的监督检查确认，服从甲方管理，及时向甲方汇报工作中存在的问题。  
2.6、乙方必须认真做好设备检查工作，建立巡检、维护、保养、更换、检修等技术记录，接受甲方定期或不定期检查，发现或处理重大缺陷写出书面技术报告并报甲方。 
2.7、乙方按甲方要求24小时安排值班，及时处理设备缺陷。正常工作时间在接到通知后15分钟内到达现场，及时排除故障。当出现紧急故障时，无论任何时间，乙方保证在15分钟内到达现场，在3小时内排除故障，并做好抢修记录。若问题不能及时解决，要立即汇报甲方。缺陷消除记录以计算机统计为准。 
2.8、负责对更换废旧物资的回收并交付至甲方指定地点。 2.9、未经甲方许可，乙方不得分包承包范围内的任何工
作。  
2.10、检修或技改项目实施期间，乙方应无条件执行甲方
关于项目变更的决定。 
2.11、按要求完成责任内检修维护工作，保证检修维护工作的安全、质量和工期。
2.12、负责设备的日常巡检，填写缺陷单按程序消缺。 
2.13、负责缺陷统计并上报甲方。 
2.14、书面资料按甲方规定执行。为便于甲方管理，乙方必须做好维修技术记录及大小修技术记录和总结，并交甲方归档。维护期结束后14日内必须全部归还从甲方资料室借阅的图纸资料。  
2.15、负责检修工作票、动火工作票的填写。  
2.16、负责对甲方提供的检修维护工器具、机械等专用设备进行维护和保养。 
2.17、做好乙方所应承担的人身、设备、环境、安全管理等工作。按时向员工发放工资，按照规定加强劳动保护用品的配备，提高职工劳动保护意识，注意保护周边环境。  
2.18、负责解决检修维护工作人员必要的生活场所及设施（费用自理），办公设施需按甲方要求配置。办公及生活用水、电、通讯、交通等费用均由乙方自理。 
2.19、精心组织检修维护，确保质量，严格按规程办事。对检修维护时遇到的质量问题应及时通知甲方，不得隐瞒，否则将承担由此引起的全部责任及损失。 
2.20、自觉遵守电厂生产区、生活区各项管理制度，并做好施工现场的文明施工，做到工完料尽场地清，节约材料；做好施工人员的劳动保护，确保人身健康安全；按规定做好废弃物的处理，确保不污染环境；人员进入现场前必须知道或受到环保、质量、安全的要求或培训。  
2.21、保证特殊消防设备、系统的报警准确率：99%，投运率：99%，配套率：100%。每月进行统计，每降低一个百分点扣承包方人民币500元。低于98％，每低1％扣承包方人民币800元。 
十、其他  
1、乙方施工中发生各种安全、民事、刑事纠纷由乙方自行负责处理。 
2、乙方施工现场的工机具、材料、设备应派专人看守，自行保管。  
3、任何争端发生后首先双方应本着诚实、信任的原则友好协商解决；如果双方未能协商解决争端，则可提交洛阳市仲裁委员会仲裁。 
 4、本协议作为正式合同的附件部份，均享有同合同书同等的法律效力，协议与合同书相抵触部分以合同书为准。 
   5、自双方代表签字盖章后生效，工程完工、价款结算、期满后自行失效。
