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附件1  技术规范

1  总则

1.1  本技术规范书适用于万基控股电厂2×60万机组工程控制高频开关直流电源馈电分柜及其附属设备，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本技术规范书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但投标方应保证提供符合本技术规范书和相关工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保、消防以及其他强制性标准必须满足其要求。
1.3  投标方须执行本规范书所列要求、标准，本规范书中未提及的内容均应满足或优于本规范书所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。本规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。当本规范书中所提及的标准已修订时，以修订后版本执行。
1.4  如投标方没有对本技术规范书提出书面偏差，招标方则可认为投标方完全接受和同意本技术规范书的要求，投标方提供的产品应完全满足本招标书的要求。投标方如对本招标书有异议，应以书面形式明确提出，偏差(无论多少)都必须清楚地表示在在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述，在征得招标方同意后，可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改，仍以招标方意见为准。

1.5投标方在投标文件中应提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等执行标准清单给招标方，招标方确认。标准应为最新版本。

1.6  在签订合同之后，招标方保留对本规范书提出补充要求和修改的权力，投标方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由投标方、招标方双方共同商定。

1.7  本招标书经招、投标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。招标书未尽事宜，由招、投标方协商确定。

1.8  设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.9  投标方应提供高质量的设备，这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品，对本供货范围中的设备成套系统内设备（含辅助系统与设备、附件等）负有全责，包括对外采购的产品。

1.10投标方应已设计、制造和提供过同类设备，且使用条件应与本工程相类似，或较规定的条件更严格，投标方近5年应至少有配套2个300MW级及以上机组工程同类产品2年及以上的成功运行业绩。投标人须提供有效的业绩证明文件（包括合同封面页和签字页，用户证明文件等）。

1.11 投标方须满足招标方进行KKS标识系统编码工作。投标方在中标后提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有KKS编码。KKS编码系统的编制原则由招标方提出，具体标识由投标方编制提出，在设计联络会上讨论确定。

1.12商丘项目要实现一键启动和数字化电站，供货方应具备本工程一键启动和数字化电站接口条件。

2  技 术 要 求

2.1  应遵循的主要现行标准
IEC 61204           Low-voltage power supply device d.c output

IEC-62040 (2008)     Uninterruptible power systems
DLT 5044-2014        电力工程直流电源系统设计技术规范

DL/T 5491-2014       电力工程交流不间断电源系统设计技术规程

GB4943-2011 
      信息技术设备的安全

GB9254-2008

  信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法

GB/T14715-1993
      信息技术设备用不间断电源通用技术条件

DL/T5136-2012
      火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T5137-2001       电测量及电能计量装置设计技术规程

GB/T3859.1-2013     半导体整流器基本要求的规定

GB50065-2001       交流电气装置的接地设计规范

GB/T14598.9-2010
  辐射静电试验

GB/T14598.10-2012
  快速瞬变干扰试验

GB/T14598.13-2008
  1兆赫脉冲群干扰试验

GB/T14598.14-2010
  静电放电试验

2.2  环境条件

2.2.1  周围环境

新安县气象站气象特征值表

	序

号
	项  目
	单位
	数值

	1
	多年平均气温
	℃
	14.5

	2
	多年平均气压
	hPa
	958.4

	3
	多年平均风速
	m/s
	2.4

	4
	多年平均相对湿度
	％
	69

	5

	累年最小相对湿度
	％
	--

	6
	多年平均降水量
	mm
	644.9

	7
	累年最大降水量
	mm
	--

	8
	极端最高气温
	℃
	44.0

	9
	极端最低气温
	℃
	-17.1

	10
	定时最大风速
	m/s
	---

	11
	最大积雪深度
	cm
	33

	12
	最大冻土厚度
	cm
	18

	13
	累年连续一次最大降水量
	mm
	--

	14
	累年最大一日降水量
	mm
	--

	15
	多年平均雷暴日数
	d
	21

	16
	年最多雷暴日数
	d
	37


2.2.2地震烈度

根据中国地震局地球物理勘探中心郑州基础工程勘察研究院编写的《万基控股集团2×60万千瓦机组“上大压小”工程场地地震安全性评价报告》，本项目工程场地50年超越概率10%水平地震动峰值加速度为86.1gal(0.088g)；场地覆盖层厚度38m～39m，等效剪切波速244.8m/s～250.0m/s，场地土类型为中软土，建筑场地类别为Ⅱ类。本工程场地地震烈度为7度。

2.2.3 海拔高度：低于1000m

2.2.4 污秽等级：e级

2.3 电源条件

交流输入电压:  



380±15% V

电源额定频率:  



50Hz

直流电源系统现状条件：

本工程机组控制用DC 110V直流电源系统已经招标，选用ABB空开。此次招标内容为原有直流馈电柜配置分电柜，主要设备项为：

每面馈线柜内配置若干16A馈线空开，详见下面技术列表；

请以北京人民、上海良信、北京北元分别报价，最终由用户选择。

每面馈线柜内配置一台绝缘监测装置（采用北京华星、许继电气、北京人民、深圳奥特讯、北京思达星产品）。

柜体要求靠墙布置，可以下进线或者侧进线。

	项目
	空开数
	柜体个数
	供电范围

	
	40
	2
	#1机10kV配电间

	
	40
	2
	#2机10kV配电间

	
	24
	2
	#1汽机380/220V PC配电间，含照明1段

	
	24
	2
	#2汽机380/220V PC配电间，含照明2段

	
	24
	2
	#1锅炉380/220V PC配电间，含保安段

	
	24
	2
	#2锅炉380/220V PC配电间，含保安段

	
	16
	2
	380/220V公用PC 段配电间

	
	0
	0
	380/220V电除尘PC 段配电间

	
	0
	0
	380/220V脱硫PC 段配电间

	
	32
	2
	煤场输煤PC 段配电间，含10kV输煤段

	
	16
	2
	厂区输煤PC 段配电间

	
	16
	2
	除灰PC 段配电间

	
	24
	2
	翻车机PC 段配电间

	
	24
	2
	脱硝PC 段配电间

	
	24
	2
	湿除PC 段配电间

	
	16
	1
	检修PC 段配电间


柜面配置数字式电压表，设备发热量由柜内风机排出，室内不配置空调设施。

柜内所安装的元器件应有型式试验报告和合格证。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。插件、插箱的外形尺寸应符合GB3047.1的规定。装置中的插件应牢固、可靠，可更换。保护屏包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐，层次分明，便于运行、调试、维修和拆装，并留有足够的空间。对装置中带有调整定值的插件，起调整机构应有良好的绝缘和锁紧设施。

柜体下方应设有接地铜排和端子，接地铜排的规格为25X4mm2，接地端子为压接型。屏间铜排应方便互连。柜体防护等级IP30级，选用高强度钢组合结构，柜体采用全封闭结构，并充分考虑散热的要求。内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小截面不小于1.5mm2。投标人应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。投标人应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。

屏体尺寸为宽800mm、深600mm、高2260mm。结构为前开门、垂直自立的柜式结构。柜内主要设备及装置均采用嵌入安装法安装，并要求与屏正面平齐美观。应提供柜内照明设备。柜内端子排布置在柜内两侧，所有设备安装的位置都应方便外部电缆从屏柜的底部进入。
3  设备规范

本工程定货的设备规范及数量见表3.1~3.5（两台机）

  表3.1
                主厂房机组220V直流设备规范和数量

	序号
	名    称
	型   号
	额定

数值
	单位
	数量

	1
	直流馈线分柜
	
	含空开
	面
	27

	2
	直流馈线分柜三段式保护空开
	
	32A
	个
	60

	3
	直流馈线分柜绝缘监测装置
	
	
	台
	27

	4
	直流馈线分柜通讯线
	
	
	套
	1

	
	
	
	
	
	


施工过程中供货方应提供积极现场服务。
4  质量保证和试验

4.1  质量保证

4.1.1  订购的新型产品除应满足本规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

4.1.2  投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括投标方的外购件在内)均应符合本规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

4.1.3   投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO900___GB/T1900__质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

4.1.4   装在充电及浮充电装置柜内的元件，应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。

4.1.5   元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数应符合元件额定参数的要求，对强制认证的元件应具有认证标志。

4.2  型式试验

4.2.1  在下列任一情况下，装置须进行型式试验

新设计投产的成套装置（包括转厂生产），在鉴定前应进行新产品定型的型式试验。

连续生产的装置应每5年对出厂检验合格的装置进行一次型式试验。

当改变制造工艺或主要元件，而影响屏的性能时，均应对首批投入生产的合格品进行型式试验。

4.3  出厂试验

每套装置均应进行出厂试验，经质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有证明产品合格的出厂证明书。

5  包装、运输和贮存

5.1  设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

5.2  所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

5.3  在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

5.4  各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

5.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

5.7  随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。

6  数据汇总表格和产品特点说明

6.1投标方应填写的设备规范表(每套系统均需填写)

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数值
	投标方保证值

	
	直流柜
	
	
	
	

	
	
	*馈线回路数量
	个
	
	（投标方填写）

	
	
	*短路电流耐受能力
	KA
	
	（投标方填写）

	
	
	*直流柜尺寸
	
	
	（投标方填写）


附件2  供货范围

1
一般要求

1.1
本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2
投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时免费补足。

1.3投标方应提供所有安装和检修所需专用工具及消耗材料等，投标方提供专用工具清单及说明书，并提供详细供货清单，所需费用已包含在合同设备价内。

1.4
提供随机备品备件和一年运行所需的备品备件(包括仪表和调试设备)，并在投标书中给出具体清单，所需费用已包含在合同设备价内。

1.5提供所供设备中的进口件清单。

1.6
投标方提供的技术资料清单见附件3

1.7
投标方负责直流柜及充电装置与DCS的接口工作。

1.8
投标方负责直流柜及充电装置及其它辅助设备的安装、调试工作。

 2     供货范围

本工程定货的设备规范及数量见表2.1（两台机）

表2.1
    
	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	


注：投标方提供的供货范围应包括每面屏中的具体设备。

3  备品备件及专用工具

3.1  备品备件

投标方应向招标方提供必要的备品备件，备品备件应是新品，与设备同型号，同工艺。备品备备件清单见表1。

表1






备 品 备 件 清 单

	序号
	名称
	型号及规范
	单位
	数量
	用处
	备注

	1
	熔断器熔芯
	
	个
	各种型号各三个
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.2专用工具

投标方应向招标方提供专用工具及仪器见表2。

   表2





  专 用 工 具 及 仪 器

	序号
	名称
	型号及规范
	单位
	数量
	用途
	备注

	1
	便携式接地故障查找仪
	
	台
	1
	
	保定科帆、三辉电气、上海鹭江

	2
	熔芯启拔器
	
	个
	各种型号各两个
	
	

	3
	可调电阻箱
	
	台
	1
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


附件3  技术资料和交付进度

1
一般要求

1.1
投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.2投标方提供的图纸、资料应清晰，资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。不得提供缩微、复印的图纸、资料。
1.3投标方提供本工程各阶段图纸、资料给设计单位为2套、电子版1套，给招标方为10套、电子版2套；其中提供的图纸电子文本为AUTOCAD 2008，文字资料及说明电子文本为2007版本Word或Excel。为方便图纸管理和使用，提供给设计单位的技术资料和图纸，提供相对应的可编辑、修改的CAD电子版本。电子版应以U盘形式提供。

1.4投标方提供的各阶段图纸、资料应注明“万基控股电厂”工程专用”标示或印章；并应注明“配合资料”或“施工图”，“施工图”即为最终版；最终版图纸、资料应为签署和标示齐全的蓝图。
1.5投标方如对最终版图纸、资料进行修改，应在修改处作出清楚的标注，以便使投标方能轻易的识别。

1.6对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

1.7在合同签订时，投标方应同时提供齐全的配合资料或施工图。

2 资料提交的内容

2.1  投标阶段投标方必须提供必要的图纸和资料，其中必须包括下列图纸：（投标方应补充和细化所列技术资料以满足工程施设要求）
*------原理框图
*------系统接线图
*------屏柜外型尺寸
*------屏柜重量
招标方审定时有权提出修改意见。宣布预中标后，投标方应在修改意见提出一周内，向招标方和河南省电力设计研究院至少提供两套上述的正式图纸和正式的CAD3.5寸软盘及光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。
2.2配合工程设计的资料和图纸
*------电气原理图:装置原理柜图,系统接线图,内部接线图和端子排等.
*------基础尺寸图:屏柜尺寸,基础螺栓的位置和尺寸等
*------屏柜布置图:外型尺寸、设备布置、设备型号，屏柜正面布置、背面布置及屏柜重量
2.3  设备监造检查所需要的技术资料

投标方应提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料。

2.4  施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）。包括但不限于：

2.4.1  提供设备安装、运行、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2  安装、运行、调试、维护、检修所需的详尽图纸和技术资料（包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等）。

2.4.3  设备安装、运行、调试、维护、检修说明书（包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等）。

2.4.4 
投标方应提供备品配件清单和易损零件图。

2.5  投标方须提供的其它技术资料(招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）。包括但不限于：

2.5.1
检查记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2
投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3
设备和备品管理资料文件（包括设备和备品发运和装箱的详细资料，设备和备品存放与保管技术要求）。

2.5.4
详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量、外形尺寸和性能试验等的证明。

3．三维数字化电厂要求
    随设备提供三维立体设计（与设计院软件匹配），同时提供设备检修解体三维动画演示文件。
买方提供的最终资料为10套/台

附件4  设备监造（工厂检验/试验）

1概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。
1.2 投标方应在合同生效后3个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。
2 工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。
2.3 投标方检查的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。
2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价之中。
3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和电力部机械工业部文件电办(1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》，以及国家有关部门规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标方接到见证通知后，应及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方商定更改见证时间，如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。
3.3 对投标方配合监造的要求

3.3.1 投标方有配合招标方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。
3.3.2投标方应给招标方监造代表提供工作、生产方便。
3.3.3 投标方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。
3.3.4 招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，投标方应提供方便。
投标方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标方监造代表。
附件5  性能验收试验

1 设备性能保证
1.1 投标方所提供的新产品应满足本规范书的要求外，投标方还应向招标方提供该产品的鉴定证书。
1.2  投标方应保证制造过程的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本规范书的规定，若招标方根据需要指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
1.3  投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO 9000 质量和GB/T 19000 质量保证体系。
1.4 装在充及浮充电装置柜内的元件，应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。
1.5 元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数应符合元件额定参数的要求，对强制认证的元件应具有认证标志。
2 型式试验
2.1  在下列任一情况下，装置须进行型式试验
新设计投产的成套装置(包括转厂生产)，在鉴定前应进行新产品定型的型式试验。
连续生产的装置，应每5年对出厂检验合格的装置进行一次型式试验。
当改变制造工艺或主要元件，而影响屏的性能时，均应对首批投入生产的合格品进行型式试验。
3 出厂试验
每套装置均应进行出厂试验，经质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有证明产品合格的出厂证明书。
4 试验项目
型式试验和出厂试验的项目见表5-1。
表5-1    
高频开关电源充电装置试验项目表
	序号
	试验项目名称
	试验分类
	备注

	
	
	型式
	出厂
	

	1
	一般检查
	√
	√
	

	2
	绝缘试验
	√
	√
	

	* 3
	充电电压调节试验
	√
	√
	

	* 4
	浮电电压调节试验
	√
	√
	

	5
	电流稳定精度试验
	√
	√
	

	6
	浮充电压稳定精度试验
	√
	√
	

	7
	低电压试验
	√
	√
	

	8
	效率试验
	√
	-
	

	* 9
	微机监控单元性能试验
	√
	√
	

	*10
	纹波系数试验
	√
	-
	

	*11
	噪声试验
	√
	-
	

	*12
	模块电流均衡性能试验
	√
	-
	


表5-2      直流柜设备试验项目表
	序号
	试验项目名称
	试验分类
	备注

	
	
	型式
	出厂
	

	 1
	一般检查
	√
	√
	

	 2
	绝缘试验
	√
	√
	

	 3
	动热稳定试验
	√
	√
	

	 4
	耐压试验
	√
	√
	

	*5
	绝缘监测装置性能试验
	√
	√
	


注：以上“*”项目，也应进行现场试验。

附件6  性能保证违约金

上下级开关不满足级差配合要求，支付违约金为0.1万元。
直流母线排能够不能耐受3秒钟10kA的短路电流，支付违约金为0.05万元。
柜体尺寸不是600*800*2260mm，支付违约金0.1万元。

绝缘监测装置无法精准选线，罚款1万元。

稳态运行情况下直流母线电压超限，扣款0.3万元。

如投标人中标后，进口设备（件）到货当发生如下情形之一时，招标人保留退货的权利，并将投标人列入供货商黑名单。造成招标人损失的，投标人应全额赔偿：承诺提供的进口件实际不是进口件的；进口件原产地与招标文件规定或投标文件承诺的进口件原产地不相符的；进口件原产地出厂证明文件或进口报关单是伪造的。

投标人提交违约罚金后，仍有义务向招标人提供技术帮助，采取各种措施以使设备 各项经济指标符合要求。
附件7  技术服务和设计联络

1  技术服务

1.1  项目管理

合同签定后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

1.2  技术文件

1.2.1  投标方在订货前向招标方提供有效的技术资料如：型式试验报告、鉴定证书、报价书、典型说明书、安装图和主要技术参数。

1.2.2  在技术协议签订时，投标方应提供施工图所需技术文件。

1.2.3 设备供货时还应提供下列资料：

1. 设备开箱资料；

2. 安装、维护说明书；

3. 部件清单资料；

4. 工厂试验报告；

5. 产品合格证

1.3  投标方现场技术服务

1.3.1
投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，且不发生费用。
现场服务计划表（格式）
	序号
	技术服务内容
	计划人天数
	派出人员构成
	备    注

	
	
	
	职称
	人数
	

	1
	设计技术交底
	4人七天
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.3.2
投标方现场服务人员应具有下列资质：
1.3.2.1
遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。
1.3.2
.2有较强的责任感和事业心，按时到位。
1.3.2.3
了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。
1.3.2.4
身体健康，适应现场工作的条件。
投标方要向招标方提供服务人员情况表。投标方须更换不合格的投标方现场服务人员（每人一表）。

服 务 人 员 情 况 表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	民族
	

	政治

面貌
	
	学校和专业
	
	职务
	
	职称
	

	工

作
简
历
	（包括参加了哪些工程的现场服务）



	单

位

评

价
	（按资质4条逐条评价）

                                           单位：（盖章）

                                           年    月    日




1.3.3
投标方现场服务人员的职责
1.3.3.1
投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。
1.3.3.2
在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。
投标方提供的安装、调试重要工序表
	序号
	工 序 名 称
	工序主要内容
	备    注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.3.3.3
投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的责任。
1.3.3.4
投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
1.3.3.5
投标方现场服务人员的正常来去和更换事先应与招标方协商。
1.3.4
招标方的义务
招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上给投标方提投标方便。
2
  培训
2.1

为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。
2.2
培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（格式）。
	序

号
	培训内容
	计划人月数
	培训教师构成
	地点
	备  注

	
	
	
	职称
	人数
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.3
培训的时间、人数、地点等具体内容由招、投标方双方商定。
2.4
投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，费用由投标方承担，并提供食宿和交通方便。

3
  设计联络
3.1
为了保证工程进度并能顺利开展工作，招、投标方双方根据需要组织设计联络会以解决技术接口问题，
根据工程需要召开二次设计联络会解决设计制造中的问题。其中一次设计联络会在投标方所在地举行.另一次设计联络会由招投标双方商定。两次设计联络会费用应在投标报价中单列.。

3.2
在每次联络会前两周，投标方应向招标方提交技术文件和图纸，以便招标方在会上讨论和确认这些技术文件和图纸。

3.3
有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招、投标方双方商定。
设计联络计划表
	序号
	次 数
	内   容
	时 间
	地   点
	人数

	1
	1
	放电曲线等交底
	3天
	待定
	4

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件8 分包商与外购部件情况

    投标方要按下列表格填写分包情况表，每项设备（招标文件未列出选型意见的）候选分包厂家一般不少于3家，以最高价计入总价，并报各分包厂家的简要资质情况。最终分包商的选择由招标方确认。若投标方推荐的分包商达不到技术规范要求，投标方应无条件更换分包商以满足招标要求，且不发生费用问题。

分  包  情  况  表

	序

号
	设备/部组件
	型   号
	单

位
	数

量
	产地
	厂家名称
	交货地点
	备

注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 注：1、上表中的序号和内容应与附件2的一致

     2、上表中的分包厂家短名单应在招标方考察后在第一次设计联络会由招标方最终确定。

附件9 大部件运输情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明
	序号
	部件

名称
	数量
	尺寸（m)

长×宽×高
	重量
（t）
	厂家

名称
	部件

产地
	备  注

	
	
	
	包装
	未包装
	包装
	未包装
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  注： 上表中的序号和内容应与附件2的一致

附件10 差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件11 投标人需要说明的其它问题

	项目
	内 容

	1
	

	2
	

	3
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